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Zatacznik nr 15 do SIWZ

DOTYCZY POSTEPOWANIA nr ARR/LBBB-1/2014 PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO, gdzie przedmiotem zamdwienia jest ,,Opracowanie dokumentacji

projektowo — kosztorysowej na przebudowe budynku, w ktérym zostanie zlokalizowane

Laboratorium Biomasy, Biogazu oraz Biopaliw wraz z wykonaniem robét budowlanych na
podstawie tej dokumentacji (formuta: zaprojektuj — wybuduj)”

WZOR UMOWY

Umowa nr ..../..../2014

zawarta W dniu ...eeeveeennne 2014 r. w Starachowicach, po przeprowadzeniu postepowania
o numerze ARR/LBBB-1/2014 pomiedzy:

»Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach” z siedzibg w Starachowicach, 27-
200, przy ul. Mickiewicza 1a, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Kielcach Wydziat X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000057993, NIP: 664-00-12-038, REGON: 290377240, reprezentowang
przez: Pana Ryszarda Nosowicza - Prezesa Zarzadu,

zwana W dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

a

......................... , Z Siedziba W eeeceeeeesy cemeeesy, Przy Ul aaeeesy ceeeeeeeeeeeen., 0 NUMerze NIP:
............. .; 0 numerze REGON ................, reprezentowana przez:

1) cerrerrerreereereerreeseeeeseessesneesessnessessesnseneenne o

zwana W dalszej czesci umowy ,\Wykonawca”

§1

Niniejsza umowa zostata zawarta po prowadzeniu postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiajacy nie jest podmiotem obowigzanym do stosowania ustawy - Prawo zamowien
publicznych (p.z.p), ale w zwiazku z publicznym charakterem zaméwienia, stosuje
wymogi p.z.p, o czym Wykonawca byt informowany w toku prowadzonego postepowania.

... dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...
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§2

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej na przebudowe budynku, w ktérym zostanie
zlokalizowane Laboratorium Biomasy, Biogazu oraz Biopaliw wraz z wykonaniem robét
budowlanych na podstawie tej dokumentacji (formuta: zaprojektuj - wybuduj); w
zwiazku z realizacja Projektu pt. Laboratorium badawcze biomasy statej biogazu i
biopaliwa oraz sposobow ich efektywnego wykorzystania energetycznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2007 - 2013
0s priorytetowa 2. ,,Wsparcie innowacyjnosci, budowa spoteczenstwa informacyjnego oraz
wzrost potencjatu inwestycyjnego regionu”, Dziatanie 2.1 Rozwdj innowacji, wspieranie
dziatalnosci dydaktycznej i badawczej szkét wyzszych oraz placéwek sektora ,,badania i
rozwoj”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera program funkcjonalno - uzytkowy (PFU)
stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
1) Przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest obowiazany uwzglednic
ponizsze zataczniki do niniejszej umowy:
a) zatacznik _nr 2 - podstawowe parametry techniczne hali wskazane sa w
inwentaryzacji budowlanej;
b) zatacznik nr 3 - stan techniczny i zalecenia w zakresie konstrukcyjnym hali -
»Ekspertyza Techniczna pod kagtem adaptacji na potrzeby Laboratorium...”
Zamawiajacy wyjasnia, ze budynek, o ktérym mowa w ust. 1 posadowiony jest
w Starachowicach przy ul. Radomskiej 31A na dziatce 735/4, dla ktorej Sad Rejonowy w
Starachowicach Wydziat Ksiagg Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta o numerze
KI1H/00038220/6.

Zamawiajacy wskazuje, ze inwestycja w zakresie Laboratorium Biomasy, Biogazu i
Biopaliw planowane w hali przy ul. Radomskiej 31A w Starachowicach, uzyskato
postanowienie o umorzeniu postepowania w sprawie wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, stanowiace zatacznik nr 4 do
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje projektowo - kosztorysowa zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Ww. dokumentacja powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne
opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby mozliwa byta na ich podstawie realizacja
inwestycji budowlanej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt z materiatow wtasnych, ktore co do
jakosci odpowiadaja wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie - Prawo Budowlane oraz wymaganiom projektu. Na
kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow atestem na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobatg techniczna.
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Wykonawca jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze
by¢ aktualizowany, za zgoda Zamawiajacego.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia rozumie sie kompleksowe wykonanie robot
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku/ hali.

§3

Realizacja przedmiotu zamoéwienia bedzie odbywac sie w dwoch etapach:

1.

ETAP 1:

1) opracowanie koncepcji projektowej, w tym uzyskanie akceptacji Zamawiajacego;

2) ustuga wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy, w
tym termomodernizacji budynku - hali posadowionego w Starachowicach przy ul.
Radomskiej 31A na dziatce 735/4, dla ktorej Sad Rejonowy w Starachowicach Wydziat
Ksiag Wieczystych prowadzi ksigge wieczysta o numerze KI1H/00038220/6 oraz
technologii segmentu fermentacyjnego, na potrzeby Laboratorium Biomasy, Biogazu
oraz Biopaliw; zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym stanowigcym
zatacznik nr 1 do niniejszej siwz;

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego i wykonanie projektu powykonawczego.

ETAP 2:

1) wykonanie robot budowlano-instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej zgodnie z ust. 1 pkt. 2);

2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§4

Zamawiajacy ustala nastepujace terminy wykonania zamoéwienia:
1) EtapI:
a) opracowanie koncepcji projektowej, w tym uzyskanie akceptacji Zamawiajacego
- w terminie do dnia 07.10.2014 r.;
b) ustuga wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - w terminie do dnia
30.10.2014 r.;
c) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe - w terminie do dnia
31.12.2014 r.;
d) sprawowanie nadzoru autorskiego - w terminie do dnia 30.04.2015 r.
2) Etapll:
a) wykonanie robot budowlano-instalacyjnych - w terminie do dnia 30.03.2015 r.
b) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie - w terminie do dnia 30.04.2015 .

Harmonogram rzeczowo - finansowy umowy przedstawiony przez Wykonawce stanowi
zatacznik nr 7 do niniejszej umowy i jest jej integralng czescia.
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Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunieciu tylko z powodu:

1) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robét, przy czym pod pojeciem sity wyzszej strony rozumieja zdarzenia, ktorych nie
mogty przewidzie¢, ktérym nie mogty zapobiec ani ktorym nie moga przeciwdziatac, a
ktére uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowiazan;

2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych koniecznosc¢
przerwania robdt, potwierdzona przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy dopuszcza sie mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ilos¢
dni w ktorych te warunki wystapia;

3) wystapienia nieprzewidzianych robot, majacych wptyw na prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy, ktorych realizacja powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu
umowy podstawowej dopuszcza sie mozliwos¢ przedtuzenia tego terminu, o okres
niezbedny do realizacji w/w robét.

W przypadku kazdej zmiany terminéw lub wartosci wykonania prac Wykonawca
obwiazany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy umowy, o ktéorym mowa w ust. 2. Kazdorazowa zmiana (aktualizacja)
harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy.

85

Wykonawca jest obowigzany do wykonania projektu budowlanego i wykonania robot
budowlano-instalacyjnych w zakresie:

1)
2)
3)

konstrukcyjnym, w tym zaprojektowania nowego poziomu/stropu/potpietra na
powierzchni ok. 140 m? we wschodniej jego czesci;

termomodernizacyjnym - w tym wymiana pokrycia dachowego i $cian zachodniej i
potudniowej.

instalacyjnym (elektrycznym, gazowym i wodno-kanalizacyjnym - w tym projektu
segmentu fermentacyjnego ze zbiornikiem na biogaz i zbiornikiem kompostowym
tworzacymi zespot funkcjonalny mikrobiogazowni oraz centralnego ogrzewania
wykorzystujacego wysokosprawng kogeneracje oparta na zastosowanych w Laboratorium
gazowych silnikach spalinowych);

robot rozbiorkowych pokrycia dachowego i scian zachodniej i wschodniej oraz
potudniowej hali;

wykonania renowacji posadzki z uwzglednieniem wymagan konstrukcyjnych segmentu
fermentacyjnego i nowego poziomu/stropu/potpietra;

obudowania nowego poziomu/stropu/potpietra na powierzchni okoto 140m2 w jego
wschodniej czesci;

wykonania segmentu fermentacyjnego o objetosci 50-90 m® wewnatrz obiektu, w jego
zachodniej czeséci ztozonego z 2 zbiornikéw o objetosci nie mniejszej niz 50 m? i nie
wiekszej niz 90 m® oraz zewnetrznego zbiornika na biogaz w wiacie oraz zewnetrznych,
podziemnych zbiornika/zbiornikow osadnikowych poza obrysem hali;

termomodernizacji istniejacego obiektu zwigzana z wymiang pokrycia dachowego i $cian
potudniowej i zachodniej;

wykonania niezbednych prac instalacyjnych w zakresach uzgodnionych projektem:;
wykonania utwardzenia placu manewrowego i ogrodzenia dziatki przed hala od strony
potudniowej, z brama wjazdowa.

... dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...
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1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce musi stanowi¢ podstawe

nastepujacych dziatan Zamawiajacego:

1) wykonania w oparciu o te dokumentacje robot budowlanych;

2) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego i racjonalne kierowanie przebiegiem
inwestycji, dokonania odbiorow czesciowych i odbioru koncowego wykonanych prac,

3) zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego,

4) przekazania zrealizowanej inwestycji do uzytkowania w zakresie zapewniajacym
uzyskanie zaplanowanych efektow.

2. Dokumentacja stanowiaca przedmiot zamoéwienia musi zosta¢ opracowana w sposob
zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U.06.156.1118 ze zm.), przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Dokumentacja stanowiaca przedmiot umowy ma zawierac:

1) Projekt budowlany - opracowany w sposob zgodny z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo
Budowlane oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego. Projekt
budowlany stuzy¢ ma Wykonawcy do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow
prawa. Musi zapewnia¢ uwzglednienie zawartych w przepisach prawa zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. Wykonawca ma obowiazek
zapewni¢ rowniez sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci
lub rzeczoznawce budowlanego. Wykonawca, a takze sprawdzajacy maja obowiazek
zataczy¢ do projektu budowlanego oswiadczenie o sporzadzeniu tego projektu zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Projekty wykonawcze - stuzace Wykonawcom do zrealizowania obiektu,
a zamawiajacemu do wyegzekwowania realizacji zgodnie z projektem. Projekty
wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegotowiac projekt budowlany w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych.
Projekty wykonawcze zawiera¢ maja rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike robot i
zastosowanych skal rysunkow w projekcie budowlanym wraz
z opisami. Projektant, a takze sprawdzajacy maja obowiazek zataczyé do projektow
wykonawczych oswiadczenie o sporzadzeniu tych projektow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3) Przedmiary robét - zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem
wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych z
wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

4) Kosztorys inwestorski - opracowany zgodnie z wymaganiami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.04.130.1389);
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5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - zawierajace
zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét,
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét. Zakres i forma specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych musi odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.04.202.2072 ze zm.).

Zamawiajacy wymaga, aby opracowac i dostarczy¢ przedmiot umowy:

1) projekty budowlany i wykonawcze - w 6 egzemplarzach w wersji papierowej,

2) kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
i przedmiary - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej;

3) projekty budowlany i wykonawcze, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiary - w_6 egzemplarzach na
ptycie CD/ kazdy.

§7

Wykonawca zobowiazany jest do:

1)
2)
3)
4)

6)

opracowania dokumentacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez przepisy
obowiazujacego prawa oraz normami,

sprawdzenia w terenie warunkow wykonania przedmiotu umowy,

zapewnienia zgodnosci projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego,
opisania proponowanych materiatow i urzadzen za pomoca parametréw technicznych z
jednoczesnym podaniem ich nazw i producentéw, z tym, ze Wykonawca obowiqzany
jest zapewni¢, aby w przypadku postuzenia sie w dokumentacji projektowej dla
opisu materiatéw/urzqdzen znakami towarowymi, patentami itp., materiaty/
urzgdzenia opisane w powyiszy sposob posiadaty swoje odpowiedniki
(materiaty/urzqdzenia rownowazne) na rynku;

konsultowania z Zamawiajacym istotnych rozwiazan konstrukcyjnych i materiatowych
majacych wptyw na koszty robot budowlanych,

sporzadzenia dokumentacji, tak by przewidywata zastosowanie rozwigzan technicznych i
materiatow zgodnych z wymogami w budynku, ktéry zostanie wybudowany w oparciu o
przedmiot zamdwienia.

§8

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy w zakresie 83 ust. 1 pkt. 4):

1) wykonania projektow budowlanych i instalacyjnych niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe wraz z zagospodarowaniem terenu;

2) uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii wymaganych do uzyskania pozwolenia na
budowe;

3) opracowania  projektow  wykonawczych  budowlanych ~wraz z  detalami
architektonicznymi,
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4) opracowania projektow instalacji wewnetrznych w budynku tj.: instalacji wodno-
kanalizacyjnej, CO, wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazowej - w tym gazow
technicznych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

5) opracowania projektow budowlanych sieci zewnetrznych wraz z przytaczami;

6) opracowania projektu zagospodarowania terenu;

7) opracowania przedmiarow robot - kazda branza w formacie ath. i PDF;

8) opracowania kosztorysow inwestorskich obejmujacego kazda branze oraz zbiorcze
zestawienie kosztow;

9) opracowania szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
(branzami).

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy w zakresie 83 ust. 1 pkt. 2) sprawowania nadzoru
autorskiego nad wykonaniem robot prowadzonych na podstawie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej.

1) Nadzoér autorski polega¢ bedzie na sprawdzaniu zgodnosci prowadzonych robot
budowlanych z opracowana dokumentacja projektowa od momentu rozpoczecia
budowy az do zakonczenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2) Na etapie nadzoru autorskiego, w przypadku ztozenia zapytan do Wykonawcy,
dotyczacych np. propozycji rozwiazan zamiennych lub w przypadku ztozenia wniosku
0 wyrazenie przez Wykonawce stanowiska w roznych sprawach, sporzadzenia korekty,
rewizji, uzupetnienia braku projektowego, Wykonawca zobowiazany jest do
udzielenia odpowiedzi (wprowadzenia korekty, uzupetnienia, wyrazenia stanowiska)
w terminie niezwtocznym, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.

3) W ramach petnionego nadzoru Wykonawca zobowiazany bedzie do:

a) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, ktérych celem bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot oraz dokonania
uzgodnien w zakresie dokumentacji. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat Zamawiajacy, o czym powiadomi pozostatych uczestnikow narad
najpézniej na 2 dni przed planowana narada. Czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych bedzie zalezna od przebiegu prac, realizacji harmonogramu
inwestycji oraz innych nieprzewidzianych okolicznosci, jednak nie rzadziej niz 1
raz w tygodniu;

b) dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli bedzie to uzasadnione
oraz jezeli zmiany beda, konieczne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Zmiany w dokumentacji musza uwzglednia¢ uzgodnienia miedzybranzowe i
wprowadzac korekty do kosztorysow i przedmiarow.

Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim.

W ramach wynagrodzenia, wskazanego w §19 ust.3, naleznego za wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy z chwila jego zaptaty, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie

prawa majatkowe dotyczace przedmiotu umowy w zakresie:

1) prawa do utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, w szczegolnosci poprzez
jego kopiowanie oraz przechowywanie na dowolnych nosnikach elektronicznych,

2) prawa do zastosowania przedmiotu dla wtasnych celéw na nieograniczonej liczbie
budow,

... dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...
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prawa wprowadzania do obrotu zaréwno oryginatu przedmiotu umowy jak
i egzemplarzy, na ktorych zostat on utrwalony,

prawa do uzyczenia lub najmu zaréwno oryginatu przedmiotu umowy jak
i egzemplarzy, na ktorych zostat on utrwalony,

prawa do udzielanie licencji do korzystania z przedmiotu umowy na wszelkich polach
eksploatacji wykorzystywanych do uzywania przedmiotu umowy,

prawa do przystosowywania, zmieniania, przerabiania, adaptacji przedmiotu umowy
lub do wprowadzania do niego innych zmian w celu przystosowania go do
indywidualnych potrzeb zaréwno Zamawiajacego jak i podmiotow, ktérym udzielane
beda licencje badz na rzecz ktérych przeniesiona zostanie wtasnos¢ przedmiotu
umowy lub tez zostanie on uzyczony lub wynajety,

prawo do rozporzadzania i korzystania z opracowanego przedmiotu umowy poprzez
wprowadzanie go do obrotu jak rowniez uzyczenia oraz najem.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do przedmiotu niniejszej umowy.

§9

W zakresie §3 ust. 2 niniejszej umowy do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy takze:

1)

3)

6)
7)

zorganizowanie na placu budowy i utrzymanie do konca prowadzenia inwestycji

pomieszczenia (postawienie kontenera);

organizacja placu budowy, w tym doprowadzenie na potrzeby budowy niezbednych

mediow, uzyskania niezbednej zgody wtasciciela przytaczy oraz pokrycia kosztow ich

zuzycia i rozliczenia sie z wtascicielem przytaczy wg odrebnej umowy;

usuniecie (naprawa) szkéd na drogach publicznych oraz na drogach wewnetrznych

spowodowanych pracami przy realizacji zamowienia;

dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji z wykonanego zamoéwienia w celu

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie m.in. dostarczenie takich dokumentow jak:

a) Instrukcje,

b) Deklaracje zgodnosci,

c) Deklaracje bezpieczenstwa,

d) Swiadectwa homologacji,

e) Decyzje o dopuszczeniu urzadzen do eksploatacji;

f)  Wyniki przeprowadzonych pomiaréow, sprawdzen,

g) Instrukcje obstugi budynku,

h) Protokot dokumentacji rozruchowej, a takze dokonanie w imieniu Zamawiajacego
stosownych zgtoszen (UDT, PG, PKP Energetyka);

odbiory koncowe; przeszkolenie osob wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie

zamontowanych urzadzen i instalacji;

uporzadkowanie terenu i obiektu po wykonaniu prac;

uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
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8) opracowanie scenariusza i instrukcji p. poz. dla budynku oraz dostarczenie i
zamontowanie wedtug niej wszystkich niezbednych urzadzen gasniczych oraz
dokonanie oznaczen drég ewakuacji, hydrantow, gasnic i innych urzadzen p. poz;

9) opracowanie instrukcji obstugi i uzytkowania budynku;

10) zapewnienie dla prowadzonej inwestycji niezbednej obstugi geodezyjnej;

11) wykonanie mapy obiektu i naniesienie w zasobach geodezyjnych w 6 egzemplarzach;

12) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanej Inwestycji i dostarczenie jej
Zamawiajacemu;

13) ustawienie w trakcie prowadzonych prac budowlano-instalacyjnych, tablicy
informacyjnej o zrodle finansowania roboét, z informacja wykonywane sa w zwiazku z
realizacja Projektu pt. Laboratorium badawcze biomasy statej biogazu i biopaliwa
oraz sposobow ich efektywnego wykorzystania energetycznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2007 -
2013 0§ priorytetowa 2. ,Wsparcie innowacyjnosci, budowa spoteczenstwa
informacyjnego oraz wzrost potencjatu inwestycyjnego regionu”, Dziatanie 2.1
Rozwdj innowacji, wspieranie dziatalnosci dydaktycznej i badawczej szkot wyzszych
oraz placowek sektora ,,badania i rozwoj”.

Wykonawca jest rowniez obowigzany do ubezpieczenie placu budowy od ognia,
huraganu, powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych dot. robdt, obiektow, budowli,
urzadzen mienia ruchomego zwiazanych z wykonaniem zamédwienia na kwote co najmniej
1200.000 zt. Ubezpieczenie placu budowy spetniajace powyzsze warunki stanowi
zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania na kazdym etapie robdét rezimu
technologicznego oraz ktas¢ szczegdlny nacisk na realizacje zapisow dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ prawna na zasadach ogélnych
prawa cywilnego wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace z zastosowania
niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia roboét.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej miejsca,
w ktorym planowana jest budowa hali montazowo-magazynowej oraz jego otoczenia
celem sprawdzenia warunkow prowadzenia robot budowlanych.

§10

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do:

1) wskazania granic terenu budowy;

2) przekazania dziennika budowy;

3) wskazania punktow poboru energii elektrycznej i wody oraz kanalizacji dla celow
budowy i socjalnych,

4) zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy;

5) dokonywania i potwierdzania zapisow przez upowaznionych przedstawicieli w
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;
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6) dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych (réowniez dokumentacji
projektowo - kosztorysowej) na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

7) odebrania przedmiotu umowy i zaptacenia naleznego wynagrodzenia w wysokosci
zgodnej z przyjeta oferta Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do:

1) wykonania w oparciu o wykonana dokumentacje projektowo- kosztorysowa robot
budowlanych i instalacyjnych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami opisanymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt oraz obowiazujacymi
przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) zabezpieczenia terenu budowy

4) opracowania planu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5) ponoszenia odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili jego przejecia od
Zamawiajacego;

6) zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadajacej wymagane uprawnienia.
Kopie dokumentow potwierdzajacych stosowne uprawnienia oséb zostana przekazane
Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez dana osobe;

7) przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.;

8) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robot budowlanych, w

przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy lub
jej elementow Wykonawca zobowiazuje sie do przywrécenia ich do stanu
poprzedniego;

10) korzystania ze wskazanych przez Zamawiajacego punktow poboru energii mediow
wytacznie dla celow budowy i socjalnych zwiazanych z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy, w oparciu o zainstalowane podliczniki, a w razie ich braku do ich
zainstalowania na swoj koszt;

11) rozliczenia zuzycia energii elektrycznej i wody na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego na zasadach okreslonych w odrebnych umowach zawartych z
wtascicielem przytaczy oraz cen ustalonych przez dostawcow poszczegélnych mediow
w fakturach VAT;

12) zaptaty kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody na podstawie faktury VAT w
terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Wykonawce;

13) prowadzenie dokumentacji budowy a w szczegolnosci dziennika budowy i
udostepnianie go przedstawicielom zamawiajacego lub uprawnionym organom do
dokonywania wpisow;

14) posiadania umow ubezpieczenia: odpowiedzialnosci cywilnej oraz placu budowy na
warunkach/wymaganiach opisanych w siwz. Polisy potwierdzajace posiadanie obu
ubezpieczen stanowia zataczniki do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiazuje sie
do kontynuowania i utrzymywania ubezpieczenia w wymaganym w siwz zakresie przez
caty okres realizacji umowy.

a) W przypadku wygasniecia terminu waznosci polis ubezpieczeniowych w trakcie
realizacji inwestycji, Wykonawca zawrze nowe ubezpieczenie.

b) Dokumenty potwierdzajace zawarcie umow ubezpieczenia wraz z dowodem optaty
sktadki zostana dostarczone Zamawiajacemu nie pdzniej niz 30 dni przed dniem
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wygasania ubezpieczenia; w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce polisy
(polis) w tym terminie Zamawiajacy moze naby¢ taka polise na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym w takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie
uprawniony - wedtug swojego wyboru - do windykacji kosztow polisy: na zasadach
ogélnych, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub w drodze
potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
c) Polisy ubezpieczeniowe nie moga by¢ anulowane, a ich warunki nie moga byc
zmienione lub uzupetnione w jakikolwiek sposéb bez zgody Zamawiajacego, o
czym Zamawiajacy zostanie poinformowany z czterdziestopigciodniowym (45)
wyprzedzeniem przed planowanym anulowaniem, zmiana lub uzupetnieniem
polisy.
15) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej inwestycji,
16) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot;
17) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej catos¢ robét
budowlanych i instalacyjnych w dwdch egzemplarzach w formie papierowej i w dwoch

egzemplarzach w formie cyfrowego nosnika danych -CD i przekazania jej
Zamawiajacemu na 7 dni przed terminem odbioru technicznego przedmiotu
zamowienia;

18) opracowania kompletnej instrukcji uzytkowania catego obiektu, jak rowniez
poszczegolnych instalacji;

19) zgtaszania obiektu i robdt do odbioru;

20) zawiadomienia w oparciu o udzielone przez Zamawiajacego petnomocnictwo
wtasciwych organéw o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystapienia do jego uzytkowania, przygotowania wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wraz z wymaganym kompletem dokumentéw oraz uczestniczenia w
obowiazkowej kontroli budowy w terminie wyznaczonym przez wtasciwy organ;

21) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu robot lecz nie pozniej niz w terminie 15 dni liczac od daty dokonania
odbioru koncowego;

22) prowadzenia i ewentualnej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(opracowanego w systemie miesiecznym);

23) poddania w razie potrzeby kontroli instytucji uprawnionych do monitorowania
i rozliczania Projektu, w ramach ktérego finansowane jest niniejsze zamdwienie w
zakresie realizowanych prac.

§11

Zamawiajacy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swoich

przedstawicieli:

1) w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz nadzoru zwierzchniego: .........ccceveenene ,
(<] 0 1= U | SN ;

2) w zakresie technicznym - ......cccceeeueees oy €MAIL s .

3)  NAdZOr INWESLOISKI - ...cveveeereeeeeneeeeeesenenennes

Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru w osobach:
1) branza budowlana - Pan ......eviveerennenen. posiadajacy uprawnienia budowlane
W SPecjalnosci ......eevererererenen WYAANE PIZEZ ..ueeeeeeeeeeeeerneseeeeseesenneenens 0 NUMErZE ....cueuee
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Z dNi@ ceevceeeeeeenneennnnne , wpisany na liste cztonkdw ............. .Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ........ccceceeeee ;

2) branza sanitarna - Pan ..., posiadajacy uprawnienia budowlane
W SPECANOSCI ..cvvecereevecnennne WYAANE PIZEZ ....eoueeeerereeeereeeenenesenennes 0 NUMErZE ............
Z dnia ..o , wpisany na liste cztonkdw ... Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ..........ceceeeeee. ;

3) branza elektryczna - Pan .......oveeeeceeevennenccennene posiadajacy uprawnienia budowlane
W SPECANOSCI ..cvvecereevecnennne WYAANE PIZEZ ....uoeeeeerereeeereeeeneeseennens 0 NUMErZE ............
Z dNia ... , wpisany na liste cztonkdw ................ Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym........cccceeeuee ,

Zamawiajacy wyznacza Pana .......cccceceeeecceecne jako koordynatora czynnosci na

budowie wykonywanych przez inspektorow w zakresie réznych specjalnosci.

Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie posiadaja upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane warunkow umowy, w szczegblnosci wzrostu kosztow i zwiekszenia
lub zmiany zakresu inwestycji.

Obowiazki i prawa inspektorow nadzoru budowlanego wymienionych ust. 2 uregulowane
zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane obowiazuja w petni.

Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy Pana ...,

posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosCi ........cvevevnenesresenenns wydane
PIZEZ .eveeeereerecrerreessesseseesessesaesanes 0 numerze ............ Z dnia ... , wpisany na liste
(o4 00) 117001V A Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym  ceeeveererenes oraz zastepce kierownika budowy Pana
...................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
........................................... WYAANE PrzZezZ .......ccccevevevevesessesessesenneneee. 0 NUMErze ............ Z dnia
.......................... , wpisany na liste cztonkow ..........ccceeeeeeeenenee.. Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ........cccceeveees

Wykonawca zapewni kierownikdw robot posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, i przed przystapieniem do robdét w poszczegblnych branzach przedstawi
Zamawiajacemu dane kierownikow robot wraz z kopia dokumentow o uprawnieniach
zawodowych tych osob.

Wykonawca zobowiazuje sig, iz kierownik budowy lub jego zastepca obecny bedzie na
terenie budowy w kazdy dzien roboczy przez co najmniej 6 godzin.

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony sprzeciw
co do osoby kierownika budowy lub kierownikow robot branzowych. W takiej sytuacji
Wykonawca bedzie zobowigzany do zmian kwestionowanych oséb w terminie 7 dni.
Kandydatura kierownika budowy posiadajacego wymagane uprawnienia wymaga
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uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do wyrazenia
stanowiska co do akceptacji kandydatury Kierownika Budowy w terminie 7 dni od jej
otrzymania, bezskuteczny uptyw ww. terminu jest rdéwnoznaczny z wyrazeniem
akceptacji.

Zmiana osob wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunkéw umowy.

Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych osob. Odpisy dokumentow
potwierdzajacych stosowne uprawnienia osob wymienionych w niniejszym paragrafie,
zostang przekazane Zamawiajacemu przed przystgpieniem do realizacji umowy przez
dana osobe.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron umowy - zobowigzana jest ona
powiadomic o tej koniecznosci druga strone na pismie w terminie 3 dni.

Wykonawca w okresie prowadzenia robot budowlanych ma obowiazek zwotywaé biezace
narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcow,
przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru, oraz ewentualnie innych
zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych
bedzie zalezna od przebiegu robot budowlanych, realizacji harmonogramu inwestycji oraz
innych nieprzewidzianych okolicznosci, jednakze nie rzadziej niz raz w tygodniu.
Wykonawca ma obowiazek informowac przedstawiciela Zamawiajacego o terminach narad
Z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

W razie potrzeby Zamawiajacy w okresie prowadzenia robot budowlanych moze
zwotywac, z wtasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy, dodatkowe narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcow, Zamawiajacego i
Inspektorow Nadzoru, Projektantow oraz innych zaproszonych osob. Terminy narad
koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy, o czym powiadomi pozostatych uczestnikow
narad najpozniej na 2 dni przed planowanga narada.

§12
Wykonawca moze wykona¢ zamowienie przy udziale podwykonawcow, zgodnie
z art. 647" Kodeksu cywilnego na zasadach okreslonych niniejsza umowa i siwz.

Wykaz Podwykonawcow wraz z zakresem obowigzkéw im powierzonych stanowi
zatacznik nr 8 do niniejszej umowy. Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca nie moze
skorzysta¢ na etapie realizacji zamdwienia z podwykonawcéw dla wykonania czesci
zamowienia innych niz wskazane w ofercie.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z
Podwykonawca w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
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1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza
Podwykonawcy przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) umowa podwykonawcza okresla wymagalno$s¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposob inny (wymagalnosci)/dtuzszy (termin zaptaty) niz w
niniejszej umowie;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w
przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiace podstawe
wystawienia faktury za wykonane prace (odbior czesciowy, koncowy itp. stanowiacy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy
do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu zaawansowania robot.
Powyzszy katalog przestanek nie wytacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe

podwykonawcza z innych uzasadnionych powodow.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej
przez Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 4
bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy przystagpienia do realizacji zadania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowana przez Zamawiajacego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
powinny by¢ zawarte na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow jak za wtasne. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji
udziela Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca
zobowiazany jest zapewni¢ wtasciwa koordynacje robdt powierzonych poszczegdlnym
podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ofercie,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca, dalszym Podwykonawca.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry  zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw

podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
podwykonawcow.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia w zakresie
umownych robét podwykonawcdéw, Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do wystawionej
przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur;

2) dowodow zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z faktur podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia
przelewu;

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ztozone nie wczesniej
niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z
zadnymi  zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych
podwykonawcow wynikajacymi z umowy podwykonawstwa.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przyczyny odmowy zaptaty oraz
szczegOtowo umotywuje Zamawiajacemu, iz nie narusza to prawa ani warunkow jego
umowy z podwykonawca. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegotowego zbadania wywiazywania sie Wykonawcy z warunkow umowy z
podwykonawca, a takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen
oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
do czasu uregulowania jego zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom
lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajacy ma prawo dokonac zaptaty
kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz pomniejszajac Wykonawcy
wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgtoszonych
przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego.
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25. Wykonawca zobowiazuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow, z
zastrzezeniem, ze Strona dla Zamawiajacego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

26. Koniecznos¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

§13

Roboty zostana wstrzymane przez Zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru lub
projektanta w przypadku:

1) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofa budowlana lub innego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;
2) wykonywania ich niezgodnie z dokumentacja projektowa.

§14

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru - w formie wpisu do dziennika budowy - w terminie nie dtuzszym niz dwa dni
robocze liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

2) Odbiér czesciowy.
Odbior czesciowy nastepowac bedzie na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego, z
tym, ze jezeli podpisanie umowy nastgpi po potowie miesigca kalendarzowego,
pierwszy odbidr czesciowy nastapi po zakonczeniu kolejnego (petnego) miesigca
obowigzywania umowy.

a) Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne na danym etapie robét dokumenty, a w szczegolnosci:
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb lub badan, atesty
dotyczace odbieranego elementu robot wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w
ust. 7.

b) Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce ,Wykazu robot wykonanych czesSciowo” potwierdzonego przez
upowaznionego inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego. Wykaz ten
powinien byc sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Z odbioru czesciowego sporzadzony
bedzie protokot odbioru czesciowego wykonanych robdt, ktérego wzor stanowi
zatacznik do niniejszej umowy. Protokdt stanowi podstawe do wystawienia
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faktury czesciowej przez Wykonawce za wykonane elementy robot, opisane w
wykazie robot wykonanych czesSciowo. Zamawiajacy moze zgtosm uwagi i
zastrzezenia (wady) do zakonczonych elementéw robot, ujetych uprzednio w
protokole odbioru czesciowego, po ich zakonczeniu, jezeli na tym etapie ujawnia
sie wady (lub inne zastrzezenia, np. co do kompletnosci czy kompatybilnosci) nie
stwierdzone na etapie odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny zakorniczonych robot.

Odbioru technicznego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie wniosku Wykonawcy
zawierajacego oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja projektowa;
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego Wykonawca zatacza ponadto:

a) oryginat dziennika budowy,

b) os$wiadczenie o wtasc1wym zagospodarowaniu terenow przylegtych,

c) protokoty préb, badan i sprawdzen,

d) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

e) kompletna dokumentacje powykonawcza - potwierdzona na zlecenie
Zamawiajacego przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i
eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen.

f) zawiadomienie wraz z dowodem doreczenia Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy przedmiotu umowy i zamiarze
przystapienia do jego uzytkowania wraz ze stanowiskiem tych organdéw w sprawie
zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym lub
oswiadczenia o niezajeciu przez te organy stanowiska w tym zakresie.

> Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru technicznego zakonczonych
robot, powota specjalng komisje. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w
terminie do 3 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdézniej 10 dnia
liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru technicznego zakornnczonych
robot uczestniczy kierownik budowy i przedstawiciele Wykonawcy, Inspektorzy
Nadzoru oraz upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

> Z czynnosci odbioru technicznego zakonczonych robét zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru. Protokot w szczegélnosci zawieraé powinien: informacje o
jakosci wykonanych robét, inne dokumenty, wskazane podczas odbioru przez
Zamawiajacego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jezeli wystapia) wad
ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia, nie pézniejszymi
jednak niz planowany termin odbioru koncowego.
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Zatacznikiem stanowiacym integralng czes¢ protokotu odbioru sa dokumenty
potwierdzajace wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.

4) Odbior konncowy.

a)

Odbior koncowy dokonywany jest po otrzymaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie przedmiotu umowy i uptywie terminu na usuniecie przez
Wykonawce wad stwierdzonych w protokole odbioru technicznego zakonczonych
robot, z zastrzezeniem ustepdw kolejnych. Przystapienie do czynnosci odbioru
koncowego nastapi niezwtocznie po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce.
Termin ten powinien by¢ zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie
rzeczowo - finansowym kontraktu, stanowigcym zatacznik do umowy. Protokot
odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia ostatniej faktury VAT
(faktura koncowa).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego stwierdzone zostanie, iz Wykonawca
nie usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego zakonczonych robét
(lub tez ujawnia sie nowe wady nie stwierdzone podczas odbioru technicznego),
wowczas Wykonawca pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowiazania
wynikajacego z umowy, z zastrzezeniem zapisow ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu,
a Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §12 niniejszej umowy.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajqce sie do
usuniecia:
a) ktére umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy jest uprawniony:

i.
ii.

zadad usuniecia tych wad w okreslonym terminie,

jezeli pomimo podjecia sie usuniecia wad przez Wykonawce wady nie zostaty
usuniete albo Wykonawca nie podjat sie usuniecia wad, albo z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad lub usterek w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony: obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej, lub tez bez upowaznienia sadu do usuniecia
wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez
powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowiazany
jest pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania
dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci. Przed powierzeniem
wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki;

b) wady istotne:
Zamawiajacy jest uprawniony do:

i.

ii.

zadania wykonania w zakreslonym terminie robét lub dostarczenia urzadzenia
obarczonego wadami po raz drugi - bez wad,

w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
obarczonej wadami roboty lub urzadzen przedmiotu umowy po raz drugi albo gdy
z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad - Zamawiajacy
wedtug swego wyboru moze odstapi¢c od umowy z winy Wykonawcy albo bez
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upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie
wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowiazany jest pokryc
zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nie nadajqce sie

do usuniecia:

a) ktére umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy jest uprawniony:

i. odebra¢ obiekt, i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej,
ii. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogoélnych.

b) wady istotne:
Zamawiajacy jest uprawniony:

i. odmowic odbioru koncowego,

ii. odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

iii. bez upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie
wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowiazany jest pokryc
zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci, przy czym przed powierzeniem
wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na usunigcie wady lub usterki.

iv. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogolnych.

Strony stwierdzaja, ze za wady istotne uznajg te wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (te, ktore czynia dzieto niezdatnym do zwyktego
uzytku), oraz te, ktore sprzeciwiajg sie wytycznym zawartym w umowie i siwz.

Odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i
ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych z
gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Nadzoru Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

Wraz z zabudowanymi w ramach umowy materiatami Wykonawca bedzie sktadat

kazdorazowo oswiadczenia wobec Zamawiajacego, iz posiada prawo wtasnosci tych
materiatow. Jezeli Wykonawca nabyt materiaty od posrednika/dostawcy/producenta,
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wowczas Zamawiajacy wymaga dodatkowo os$wiadczenia posrednika/ dostawcy/
producenta, ze przenidst prawo wtasnosci na Wykonawce. W przypadku wykazania przez
Wykonawce obiektywnej niemozliwosci uzyskania oswiadczenia od posrednika/ dostawcy/
producenta Zamawiajacy moze poprzesta¢ na przyjeciu oswiadczenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym. Takie oswiadczenie moze byc dostarczone najpozniej
do momentu zgtoszenia odbioru etapu prac, w ramach ktérego nastapita dostawa danego
materiatu. W razie braku dostarczenia takiego oswiadczenia Zamawiajacy jest uprawniony
do odmowy odbioru (potwierdzenia dostarczenia czy zainstalowania) danego materiatu na
miejscu montazu lub dostarczenia. Brak potwierdzenia odbioru takiego materiatu jest
przeszkoda do wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujacej warto$¢ tego
materiatu. Wykonawca zapewni, iz wszystkie urzadzenia, sprzet i materiaty przekazywane
Zamawiajacemu sa jego wtasnoscia (skutecznie nabyt je od swoich dostawcow), i z chwilg
ich przekazania Zamawiajacemu protokotem prawo wtasnosci tych urzadzen, sprzetow i
materiatow przechodzi na Zamawiajacego.

§15

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji robot wymagan
dotyczacych stosowania wyrobdw i urzadzen oraz sposobow wykonania robét wynikajacych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Przestrzeganie zobowiazan Wykonawcy opisanych w ust. 1 nadzoruja i potwierdzaja
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigecia -
w obustronnie ustalonym terminie - na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, gdy wyniki prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz potwierdza
prawidtowe wykonanie robot przez Wykonawce, a ich zadanie byto oczywiscie
nieuzasadnione, wowczas ich koszt pokryje Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Strony, to ma
on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Przed
powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

Koszty z tytutu czynnosci wymienionych w ust. 5 niniejszej umowy lub ich
odpowiednia cze$¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z
przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§16

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wazne do daty zakonczenia prac oraz usuniecia wad i usterek wazne do konca okresu
gwarancyjnego plus dodatkowe trzy (3) kolejne miesiace w wysokosci 6% wynagrodzenia
umownego  brutto, to jest  KWOte: e . zt/gr  stownie:
........................................................................... W formie ......ccevevcecncnc.

Opcjonalnie: na Wniosek Wykonawcy zalicza sie kwote wniesionego wadium w kwocie na
poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wobec czego pozostate do
wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ................ zostaje
wniesione/ustanowione w formie .........ccceceevveccrcecnenee

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegoélnosci jednoznacznie
wynikac:

1) zobowiazanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie
zamawiajacego wtasciwie podpisane zawierajace oswiadczenie, ze zaistniaty
okolicznosci zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy badz
Wykonawca nie usunat wad ujawnionych w okresie gwarancji;

2) gwarant powinien zobowiazac sie do zaptaty kwoty poreczenia (gwarancji) w terminie
do 15 dni od daty otrzymania zadania zaptaty;

3) termin obowiazywania gwarancji:

a) termin waznosci zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamoéwienia nie moze uptynac
wczesniej niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot i
przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych;

b) termin waznosci zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
nie moze uptynaé wczesniej niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

c) W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczesniej niz
wskazany w lit. a i b, Wykonawca jest obowigzany odpowiednio przedtuzy¢
termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajacemu co najmniej na 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa oraz poreczenie bankowe beda sporzadzone i
interpretowane zgodnie z prawem obowigzujacym w Polsce. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie niepienieznej musi zosta¢ dotaczone do umowy.

Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu przyjmuje
si¢ date uznania rachunku bankowego Zamawiajacego, z tym, ze w przypadku wniesienia
wadium w pieniadzu, na wniosek Wykonawcy, kwota wadium moze byc¢ zaliczona na
poczet zabezpieczenia.

W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia prac Wykonawca zobowiagzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas
niezbedny do zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku niepienieznych
form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w razie zaniechania przez Wykonawce
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powyzszego obowiazku, Zamawiajacy ma prawo przedtuzy¢ okres obowigzywania
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego na koszt
Wykonawcy i bedzie uprawniony do windykacji poniesionych w ten sposob kosztow.

Zasady zwrotu zabezpieczenia wniesionego w formie pienigeznej:

1) Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od dnia przekazania
przez Wykonawce robdét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych (liczac od daty podpisania bez uwag protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy).

2) Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci
na pisemny wniosek Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu liczac od daty
bezusterkowego pogwarancyjnego odbioru robot, co nastapi w ostatnim dniu
obowiazywania okresu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy m.in. w
celu: potracenia z niego kar umownych, zlecenia wykonania zastepczego na koszt
Wykonawcy, uiszczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcow Wykonawcy, o ile zwrdca sie z
zadaniem zaptaty bezposrednio do Zamawiajacego, oraz do pokrycia wszelkich szkod
zwiazanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
ktore powstaty lub moga powstac¢ u Zamawiajacego, lub w celu wykonania zaniechanych
przez Wykonawce lub wadliwych roboét.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
nastepowato na podstawie pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego, stwierdzajacego
przyczyne skorzystania z zabezpieczenia i sposob jego wykorzystania.

§17

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji
jakosci.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres co najmniej 60 miesiecy,
za wyjatkiem urzadzen posiadajacych zasadnicze znaczenie dla wykonanego przedmiotu
zamowienia dla ktorych okres gwarancji odpowiada okresowi gwarancji udzielonemu przez
producenta danego urzadzenia.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
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Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiazuje sie do
bezptatnego usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad  (usterek).
W okresie objetym gwarancja, w przypadku trzech nieskutecznych napraw, Wykonawca
powinien wykonac wadliwy element na nowo.

Wykonawca w okresie odpowiedzialnosci bedzie usuwat wady (usterki), swoim kosztem i
staraniem, przy czym przystapi do ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac
od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje sie dokonac¢ wspolnie z
Zamawiajacym przegladu, z ktérego Strony sporzadzaja protokot okreslajacy
zakwalifikowane do usuniecia usterki i termin ich usuniecia. Czas usuwania usterek
stosowny do typowego czasu wykonywania takich prac, ustali jednostronnie Zamawiajacy,
a ustalenie to bedzie dla Wykonawcy wiazace. W przypadku gdy wady lub usterki beda
uniemozliwiaty uzytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je niezwtocznie.
Wyznaczajac jednostronnie termin usunigecia wad i usterek, Zamawiajacy uwzgledni
techniczne mozliwosci ich usuniecia w wyznaczonym terminie.

Fakt usuniecia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki)
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo bez upowaznienia Sadu polecié
usuniecie takiej wady (usterki) osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢
zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu zaptaty.
Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki. Koszty z tytutu czynnosci
wymienionych w zdaniu poprzednim lub w ust. 9 Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w catosci
lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad (usterek) bez wzgledu na wysokosc¢
zwiagzanych z tym kosztow.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryc lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt, a gdyby Wykonawca odmowit ich wykonania, Zamawiajacy ma prawo wykonac
je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy i pokry¢ ten koszt z udzielonego
zabezpieczenia. Zamawiajacy nie moze jednak obcigzy¢ Wykonawcy kosztami tych
czynnosci jezeli przeprowadzone préby, badania, odkrycia lub ekspertyzy nie potwierdzity
zaistnienia wady (usterki) za ktora odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Niniejsze zapisy umowy zastepuja dokument gwarancyjny, jezeli Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego, odrebnego dokumentu
gwarancyjnego jako zatacznika do protokotu.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z gwarancji jakosci nie wytacza uprawnienia

Zamawiajacego do skorzystania z rekojmi za wady na zasadach wynikajacych
z kodeksu cywilnego.
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§18

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalaja zabezpieczenie
w formie kar umownych:

1. Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy zaptaty:

1)

2)

zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po Jego stronie w wysokosci 10% catoSciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §19 niniejszej umowy;

zryczattowanego odszkodowania za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z
wytacznej winy Wykonawcy, w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia umownego
netto, ustalonego w §19 niniejszej umowy;

kary umownej za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w
umowie terminie zakonczenia w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §19 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu umownego zgodnie z obowigzujacym harmonogramem
rzeczowo - finansowym. Oznacza to, ze Zamawiajacy moze nalicza¢ kary umowne
zarObwno w razie opoéznienia Wykonawcy w stosunku do terminu kornicowego
wykonania przedmiotu umowy, jak i terminéw tzw. posrednich przyjetych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym dla wykonania poszczegélnych czesci
umowy;

kary umownej za opoOznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych podczas
przeprowadzonych odbioréw, w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w 8§19 niniejszej umowy, za kazdy dzien opodznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad (usterek) a w razie
opoOznienia w ich usunieciu w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o 25% w
stosunku do ustalonej wysokosci;

kary umownej za opoOznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto dotyczacego danego elementu, za kazdy dzien opdznienia, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad (usterek)
zgodnie z niniejsza umowa.

2. Wykonawca moze domagac sie od Zamawiajacego zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego §19 niniejszej umowy;

2) kare umowng za niedotrzymanie przez Zamawiajacego terminéw odbioréw czesciowych

lub koncowego w wysokosci 0,1 % catosciowego wynagrodzenia umownego netto,
opisanego w §19 niniejszej, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminow
wyznaczonych w niniejszej umowie.
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Maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére Strony umowy miaty by zaptaci¢, nie moze
przekroczy¢ 10% wysokosci wynagrodzenia umownego netto, opisanego w §19 niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiagzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych okreslonych
w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§19

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona zostata na podstawie oferty wybranej przez Zamawiajacego w trybie
postepowania o udzielenie zamodwienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - w trybie postepowania o
udzielenie zamoéwienia - jego oferty i ma ona charakter ryczattowy, nie podlega
waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie ulegnie
w tym zakresie odpowiedniej zmianie w drodze aneksu do umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie w wysokosci ....... zt netto (stownie:
........................... ), powiekszone o podatek od towarow i ustug (VAT) wedtug obowigzujacej
w dniu zawarcia umowy stawki 23%, co stanowi kwote: ... (stownie: ......... ) tj.
wynagrodzenie brutto WYNOST cereerececceressessesesessessessesessssessessessssessenes (stownie:

.................................................... .) ztotych, w tym:

1) za wykonanie Etapu I:
CENE DIULLO cevevreeeeeeeeeeeeerteceeetcrtees s eereeseessesseessessessessesssessessesessessssssessessessassesssessassesssessensensans
£ (01T ) 1= ,
POAALEK VAT ettt cereteseeressestessesesessessessssessessessssessessessesessensensessesessensensessssessessesesnes o sae
£ (01T 01 1 s
CENE NETLO coucereceerrereeceeteestnes s aeesussessesessssssssssessssssnssssassess o ssesassssessessssessssssssessssass o ssnssssssassess
1 (0121 1 s
w tym:
a) za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

CENE DIULLO ceeeveeeeieeetereetetete s etrereessessessssseessessessesssessessessesssessessessessesssessessessasssesaesses

3 (01T} L= ,

POAALEK VAT .cereeeteeetreteeestens s ereessesessssessssesessessssesessssessssesessesssssssnsssessssesssssssssssenes
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CENE NETELO eeeieeeicceiecerecetecctee e s teseeresenessntessnesssassssassssnsassassssaessssessssnsssssssssnsssansasss s snees

1 00 17 11 (S

b) za sprawowanie nadzoru autorskiego
CENE DIULLO ceveeeeeeieeeceeeieeecteseees s etesseeseessessessessessaessessesssessessessessesssessessessassasssessassassasses

£ (01 01 1 s
POAATEK VAT .eeeeeteeeereeeestneeseees sseereseesesessesessssessesesessessssesestssessssssessesssssssssssssessesssnsnes

1] (017 11
CENE NETLO .eeeeeeeeteeeeeeteeeteee s s reeteaeseseseseseesesesesessesesessesessesassesessnseserseserseneressenes s sennen

1 (01 01 1 ,

za wykonanie Etapu Il:

CENE DIULLO ceeeeeeereeeeeeeeeeeeeeteetres s eveeereesessessessssessessesseseesssessesssssssessessessrsensessesessensensesessensen

3 (012 1S ,
POAALEK VAT ettt s tretretseeeseesesessesessssessssesessesessssessssesessestssessssesessssesesssssssssssassenssses s aee

13 (01 1) (=3 s
CENE NETLO eveeeereeeereeeeeteecteeeteaes s eeretesesteseessesesesesaesesesesessesesesesssesessesesesessnseses s essrsesarssnn

1] (01 1) (=3 ,

Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie
robét budowlanych grozitoby Wykonawcy razaca strata, Sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub
rozwiazac niniejszq umowe.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do wykonania

przedmiotu umowy, w szczegolnosci koszty:

1) wykonania prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej;

) dostawy maszyn i urzadzen opisanych w dokumentacji projektowej;

) urzadzenia placu budowy, zaplecza i zabezpieczenia placu budowy, p/poz, bhp, itp.;

) obstugi geodezyjnej;

) pokrycia kosztow mediow;

) transportu w ramach placu budowy;

) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej,

) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

) badan, pomiaréw, préb, regulacji, odbioru, rozruchu;

0) likwidacji i uporzadkowania terenu budowy;

1) niezbednych uzgodnien, sprawdzen, pomiarow kontrolnych i odbioréw wykonanych

robot;

12) uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

13) uzyskania wymaganych pozwolen, niezbednych do prowadzenia robot oraz inne koszty,
ktore Wykonawca winien ponies¢ w celu nalezytego wykonania zamowienia, o ktorych
wie lub powinien byt wiedziec z racji swojej wiedzy, doswiadczenia i profesjonalizmu
w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
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Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni
liczac od daty doreczenia kazdej z faktur wraz z niezbednymi zatacznikami (protokotami
odbioru oraz dokumentami, o ktérych mowa w ust. 10), wystawionych po wystapieniu
ponizszych przestanek do ich wystawienia, po ewentualnym potraceniu kar umownych, czy
innych kwot przewidzianych w niniejszej umowie.

Wynagrodzenie - dla Etapu | - bedzie rozliczane fakturami.

1) | faktura za wykonanie Etapu | - podstawe do je wystawienia stanowi¢ bedzie
podpisany bez uwag protokoét odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z pozwoleniem na budowe. Przekazujac Zamawiajacemu dokumentacje opracowang
w ramach Etapu Il Wykonawca ztozy oswiadczenie o kompletnosci przekazanej
dokumentacji i jej zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa.

2) |l faktura za wykonanie Etapu | - podstawe do jej wystawienia stanowié bedzie
protokot odbioru realizacji nadzoru autorskiego, mozliwy do podpisania z momentem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku/hali.

Wynagrodzenie za wykonanie Etapu Il bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, nie
czesciej niz raz na koniec miesiaca kalendarzowego. Wykonawca wystawi fakture
czesciowa po wykonaniu robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po
dokonaniu odbioru czesSciowego robot, zgodnie z zasadami wynikajacymi z niniejszej
umowy. Zatacznikiem do faktury jest protokét odbioru czesciowego oraz dokumenty
wskazane w ust. 10.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokét odbioru
koncowego, dokumenty wskazane w 8§12 ust. 20 niniejszej umowy oraz uzyskane
pozwolenie na uzytkowanie budynku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktur czesciowych i z faktury koncowej.

Wykonawca wraz z kazda faktura VAT (w tym z faktura koncowa) bedzie przedktadat
Zamawiajacemu dokumenty wskazane w §12 ust. 20 niniejszej umowy.

§20

Zgodnie z art. 144 p.z.p. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy. Zmiany umowy w szczegolnosci moga dotyczyc:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

a) w przypadku wystapienia  niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych
powodujacych konieczno$¢ przerwania robot, potwierdzona przez inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy dopuszcza sie mozliwos¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamdwienia, o ilos¢ dni w ktorych te warunki wystapia;

b) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
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robét, przy czym pod pojeciem sity wyzszej strony rozumieja zdarzenia, ktoérych
nie mogty przewidzie¢, ktorym nie mogty zapobiec ani ktorym nie moga
przeciwdziataé, a ktore uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub w
catosci jego zobowiazan;

c) w przypadku wystapienia nieprzewidzianych robdt, majacych wptyw na
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, ktorych realizacja powoduje
koniecznos¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowej dopuszcza sie mozliwosc
przedtuzenia tego terminu, o okres niezbedny do realizacji w/w robot,

2) w przypadku aktualizacji (zmiany) harmonogramu rzeczowo - finansowego kontraktu
wywotanej zmiang terminow lub wartosci wykonania prac;

3) dopuszczalnej prawem zmiany strony umowy lub oznaczenia stron umowy;

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot;

zmiany w zakresie przedmiotu zamoéwienia, jezeli konieczno$¢ takich zmian jest

wynikiem zmiany przepisow prawa;

6) w przypadku zmiany przepisow powodujacych koniecznos¢ zastosowania innych
rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zaméwienia;

7) zmiany przepisow powodujacych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktore te
przepisy narzucaja;

8) gdy wtasciwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniajace nie wydaty
wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesiecy, a takze w przypadku
zmiany uzgodnienia, badz wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnien
dodatkowych wymogow skutkujacego koniecznoscig dokonania zmian lub uzupetnien
w projekcie;

9) koniecznosci dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiajacego rozwiazaniu
projektowym, a wynikajacych ze zmiany stanowiska Zamawiajacego lub stanowiska
instytucji uzgadniajacych (opiniujacych);

10) zmiana personelu wykonawcy, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, w tym zmiana
0s6b odpowiedzialnych za prawidtowe s$wiadczenie ustug ze strony Wykonawcy
(projektanci branzowi, kierownik robot) i osob wyznaczonych do wspotpracy w
imieniu Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze proponowane osoby (projektanci
branzowi, kierownik robot) beda posiadac takie same lub wyzsze uprawnienia i
kwalifikacje od wymaganych w postanowieniach SIWZ;

11) zmiany osob reprezentujacych Wykonawce, ktorych koniecznos¢ wprowadzenia
wynika ze zmian organizacyjnych;

12) zmiana rewaloryzacyjna wartosci umowy spowodowana zmiang obowiazujacej stawki
podatku VAT o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek tego podatku
obowiazujacych w dacie powstania obowiazku podatkowego.

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

14) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie,
na ktoérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1.

Zamiana umowy w sprawie udzielenia zaméwienia wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca zobowiazuje sie niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego o zaistnieniu

przestanek stanowiacych potrzebe zmiany umowy.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
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zmiana numeru rachunku bankowego),
zmiany danych teleadresowych.

§21

Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w ponizszych sytuacjach.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej niewykonanej czesci:

1)

w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesiaca
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

Wykonawca nie podjat realizacji robot w ciaggu 7 dni od daty pisemnego wezwania go
przez Zamawiajacego do rozpoczecia robét objetych umowa pomimo jej podpisania,
jezeli powyzsze nastepuje z przyczyn lezacych wytacznie w catosci po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego i wyznaczenia
dodatkowego terminu na usuniecie wskazanych uchybien uparcie nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje istotne zobowigzania umowne,
narazajac Zamawiajacego na istotna strate, w szczegoélnosci nie dotrzymuje terminow
wykonania umowy.

Wykonawca zaniechat realizacji robdt przez okres co najmniej 21 dni, a przyczyny
braku wykonywania robot leza w catosci po stronie Wykonawcy.

Wykonawca wykonat czes¢ zamowienia wadliwie lub dostarczyt partie sprzetu
niezgodnie z zamdwieniem, przez co daje w watpliwos¢ mozliwos¢ nalezytego
wywiazania sie z zamowienia.

Wykonawca przystapit do likwidacii swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

Wykonawca lub jego wierzyciel ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
umowa o udzielenie wsparcia, w ramach ktorej finansowane jest przedmiotowa
umowa, ulegnie rozwiazaniu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)
2)

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét nalezycie wykonanych;

pozostaje w zwtoce z zaptata faktury przekraczajacej okres trzydziestu dni
w stosunku do terminu ptatnosci ustalonego w niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu Zamawiajacego do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

30

... dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...



-_—

—t UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM >

REGIONALNY WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani
w terminie 14 dni od daty odstapienia - sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okreslone zostanie
przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy - po
dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania czesci robot w odniesieniu do przedmiotu
umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na
podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztorysow. Kosztorysy zostanag
sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego,
w przypadku robot dla ktorych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy
dokona¢ na podstawie sktadnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego, a koszt
materiatow wg cen srednich wydawnictwa ,,Secocenbud” z kwartatu w ktorym wykonano
roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedtug faktury ich zakupu

§22

Wykonawca nie moze powierzyc realizacji przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej.
Wszelkie spory lub rozbieznosci wynikajace lub pozostajace w zwiazku z niniejszg umowa,
a ktére nie moga byc¢ rozwigzane polubownie, zostang rozstrzygniete przez wtasciwy
rzeczowo Sad powszechny.

Strony zgodnie ustalaja, iz prawem wtasciwym dla realizacji postanowien niniejszej
umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
ustawy kodeksu cywilnego oraz innych przepisow wtasciwych ze wzgledu na przedmiot
zamowienia.
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5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1) zatacznik nr 1 - program funkcjonalno - uzytkowy;
2) zatacznik nr 2 - dokumentacja powykonawcza budynku/ hali;
3) zatacznik nr 3 - podstawowe parametry techniczne hali wskazane sa w inwentaryzacji
budowlanej;
4) zatacznik nr 4 - stan techniczny i zalecenia w zakresie konstrukcyjnym hali - ,Ekspertyza
Techniczna pod katem adaptacji na potrzeby Laboratorium...”
zatacznik nr 5 - postanowienie o umorzeniu postepowania w sprawie wydania opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;
zatacznik nr 6 - ubezpieczenie placu budowy;
zatacznik nr 7 - harmonogram rzeczowo - finansowy umowy;
zatacznik nr 8 - wykaz podwykonawcow;
zatacznik nr 9 - oferta ostateczna Wykonawcy;
) zatacznik nr 10 - siwz (wyciag),
) zatacznik nr 11 - odpis z KRS/CEDIG Wykonawcy,
) zatacznik nr 12- zaswiadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON;
)
)

U1
~—

zatacznik nr 13 - dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
zatacznik nr 14 - dowod posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej.

—_ e e - O 00N O
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§25

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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